Ríos Reformas

X
DOCUMENTO NO VÁLIDO COMO FACTURA

PRESUPUESTO

N° 0001-00000142

Fecha de emisión 09/10/2026
Válido hasta 24/10/2026

EMISOR

Razón social	**Ríos Construcciones S.R.L.**
Domicilio	Av. San Martín 2450, Berazategui
Teléfono	11 5555-0142
Email	administracion@riosreformas.com.ar
CUIT	30-71456789-3
Cond. IVA	Responsable Inscripto

CLIENTE

Razón social	**Estudio Contable Ferreyra S.A.**
Domicilio	Av. Rivadavia 5200, CABA
Teléfono	11 4902-3311
Email	compras@estudioferreyra.com.ar
CUIT	30-70987654-1
Cond. IVA	Responsable Inscripto

Obra: Oficina 2° piso, Av. Rivadavia 5200, CABA
Según lo conversado en la visita del 6 de octubre, detallamos materiales y mano de obra para la refacción de la oficina.

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	CANT.	P. UNITARIO	SUBTOTAL
MATERIALES				
LAT-20	Látex interior lavable x 20 L	4	$ 98.500,00	$ 394.000,00
END-10	Enduido plástico interior x 10 L	2	$ 38.900,00	$ 77.800,00
DUR-12	Placa de yeso 12,5 mm 1,20 × 2,40 m	18	$ 14.200,00	$ 255.600,00
PER-70	Perfil montante 70 mm x 2,60 m	30	$ 6.850,00	$ 205.500,00
VAR-01	Tornillería, cinta y masilla	1	$ 46.300,00	$ 46.300,00
			Subtotal materiales	**$ 979.200,00**
MANO DE OBRA				
MO-TAB	Tabique divisorio de placa de yeso (m²)	22	$ 21.500,00	$ 473.000,00
MO-PIN	Pintura de paredes y cielorrasos (m²)	160	$ 4.200,00	$ 672.000,00
MO-LIM	Limpieza final de obra	1	$ 85.000,00	$ 85.000,00
			Subtotal mano de obra	**$ 1.230.000,00**

SUBTOTAL	BONIF. PAGO DE CONTADO 5%	NETO GRAVADO	IVA 21%
$ 2.209.200,00	−$ 110.460,00	$ 2.098.740,00	$ 440.735,40

TOTAL **$ 2.539.475,40**

Observaciones: Los precios de materiales pueden ajustarse si varía la lista del proveedor antes de la compra.

Válido hasta el 24/10/2026 · 15 días desde la emisión

Presupuesto informativo no válido como factura

Lucas Ríos

LUCAS RÍOS
Firma del emisor · DNI 31.456.789

Firma y aclaración del cliente

Ver online

Hecho con PresupuestAR